

CHAMADA PÚBLICA 03/2025

Programa SC Mais Saneamento BRDE / SEMAE

Fundo Verde e de Equidade

Edital de Retificação nº 8

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina (SEMAE) tornam pública a retificação do Edital da Chamada Pública 03/2025, publicado em 19 de novembro de 2025, do Edital de Retificação nº 1, publicado em 18 de dezembro de 2025, do Edital de Retificação nº 2, publicado em 27 de fevereiro de 2026, do Edital de Retificação nº 3, publicado em 06 de março de 2026, do Edital de Retificação nº 4, publicado em 13 de março de 2026, do Edital de Retificação nº 5, publicado em 30 de março de 2026, do Edital de Retificação nº 6, publicado em 06 de abril de 2026, e do Edital de Retificação nº 7, publicado em 04 de maio de 2026, com a **alteração do item 9**, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital e seus anexos:

9. CRONOGRAMA

Atividade	Data
Lançamento do Edital	19/11/2025
Prazo limite para encaminhamento das propostas de projeto	Até as 23:59 do dia 11/01/2026
Análise de admissibilidade das propostas	De 12/01/2026 a 22/01/2026
Divulgação do resultado da etapa de admissibilidade das propostas	23/01/2026
Prazo para pedido de reconsideração do resultado da etapa de admissibilidade das propostas	De 24/01/2026 a 01/02/2026
Análise dos pedidos de reconsideração	De 02/02/2026 a 08/02/2026
Divulgação da decisão dos pedidos de reconsideração e resultado final das propostas admitidas à fase de pontuação	09/02/2026
Análise e classificação das propostas	De 10/02/2026 a 25/05/2026
Divulgação da classificação das propostas	26/05/2026
Prazo para pedido de reconsideração do resultado da etapa de classificação das propostas	De 27/05/2026 a 07/06/2026
Análise dos pedidos de reconsideração	De 08/06/2026 a 14/06/2026
Divulgação do resultado da classificação final	15/06/2026
Homologação final do resultado	Até 26/06/2026
Contratação do projeto selecionado e início dos trabalhos	Até 10/07/2026

Florianópolis, 19 de maio de 2026.